



REGIONE DEL VENETO

Intervento finanziato nell'ambito
del POR 2014-2020 del Veneto
con il concorso di risorse
comunitarie del FESR

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MORIAGO DELLA B.

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE

COMMITTENTE:

Comune di Moriago della Battaglia

Piazza della Vittoria, 14
31020 Moriago della Battaglia (TV)
C.F. 83002990261
www.comune.moriago.tv.it - lavoripubblici@comune.moriago.tv.it
tel. 0438 890811 - fax. 0438 892803

PROGETTO STRUTTURALE:

TRE ERRE
INGEGNERIA S.r.l.

di R. Fuser · R. Scotta · R. Vitaliani

Tecnico incaricato: Ing. Raffaele Fuser

31022 Preganziol (TV)
Via Terraglio, n. 10
www.treerreing.com - info@treerreing.com
tel. 0422 383282 - fax. 0422 492702

TIMBRO E FIRMA

CONSULENZA ARCHITETTONICA:

Arch. Luciano De Lazzari

Via G. e L. Olivi, n. 38
31100 Treviso (TV)
arch.l.delazzari@archiworld.it
Tel. / Fax 0422 419894

TIMBRO E FIRMA

CONSULENZA IMPIANTISTICA:

Ing. Mauro Baessato

EC ENGINEERING
PROGETTAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI
M.E.P. ENGINEERING
CONSULTING

E.C. Engineering S.r.l.
Tel. +39 0422.928311r.a. Fax 0422.620978
P.I.-C.F.-R.I. TV 04297820260-REA 338894
info@ec-eng.com - info@pec.ec-eng.it - www.ec-eng.com

TIMBRO E FIRMA

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO **17 · 024 · P E · D · Q E · 002**

REV. **00**

SCALA
--

REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	08/06/2017	Emissione	E.P.	R.F.	R.F.

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 - MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO OPERE			
A1 Opere strutturali relative ad interventi di adeguamento sismico della struttura		€	286 804,53
A2 Opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali		€	121 611,31
A3 Opere di impiantistica e opere finalizzate a conseguire specifici standar di funzionalità di cui:		€	43 750,44
- Opere elettriche		€	20 026,95
- Opere meccaniche			
A4 Opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo		€	7 806,56
Totale importo opere (esclusi oneri per la sicurezza)		€	479 999,79
A1 Oneri per la sicurezza relativi alle opere A1		€	14 509,73
A2 Oneri per la sicurezza relativi alle opere A2		€	1 000,00
A3 Oneri per la sicurezza relativi alle opere A3		€	3 490,27
A4 Oneri per la sicurezza relativi alle opere A4		€	1 000,00
Totale importo oneri per la sicurezza		€	20 000,00
TOTALE IMPORTO OPERE		€	499 999,79
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Studi valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento;			
B1 Studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento etc...		€	-
- Sondaggi e accertamenti			
Onerari e spese di assistenza, di cui:			
B2 - Spese tecniche (progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, CSE, CSP)		€	40 000,00
- Collaudo		€	3 000,00
		€	43 000,00
B3 Pubblicità legale, commissioni giudicatrici, espropri, occupazioni		€	1 000,00
IVA di cui:			
B4 - IVA 10% su lavori e oneri (A)		€	49 999,98
- IVA 22% su spese tecniche e cnpaia		€	9 152,00
		€	59 151,98
Altri oneri finanziari e previdenziali, di cui:			
- cnpaia su spese tecniche		€	1 600,00
B5 - Incentivi di progettazione		€	5 000,00
- Smontaggio, trasloco e rimontaggio arredi interni		€	40 000,00
- Imprevisti - Accertamenti e verifiche tecniche (art. 111, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016)		€	10 248,23
		€	56 848,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	160 000,21
TOTALE GENERALE		€	660 000,00